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Bauvorhaben:

Empfohlener Fußboden:
AgBB-geprüfter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich CT-C40 aus Vollbindemittel 
RHEORAPID® Schnellzement im Verbund
Hinweis:
Die in unserem LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer 
Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen 
ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für 
die Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische 
Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen 
Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben 
zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss 
grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des 
Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der 
Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt, 
Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547, 

unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.
Untergrund:
Der Untergrund muss den statischen und konstruktiven Anforderungen entsprechen. Er muss für die zu erwartende Beanspruchung ausreichende Festigkeit, insbesondere gute Oberflächenfestigkeit, aufweisen 
(Oberflächenzugfestigkeit i. M. > 1,5 N/mm²).
Untergrundvorbereitung:
Abtragen der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone des Untergrundes durch einmaliges intensives Kugelstrahlen (Blastrac). Anschließende Entstaubung des Untergrundes mit leistungsfähigem Industriestaubsauger.

.................. m²
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Eventualposition:
Untergrundvorbereitung:
Mechanisches Abtragen der Oberflächenzone des Untergrundes durch intensives Fräsen. Anschließendes Kugelstrahlen (Blastrac) der durch Fräsen abgetragenen Oberfläche zum Entfernen evtl. Gefügelockerungen und anschließende Entstaubung des Untergrundes mit leistungsfähigem Industriestaubsauger.

Aufnehmen und Einbringen des anfallenden Bauschutts in bauseits bereitgestellte Container. Kosten für Abtransport und sachgerechte Entsorgung des Bauschutts bleiben im Leistungsbereich des Auftraggebers.


Der erforderliche Oberflächenabtrag wird in Abstimmung mit Auftraggeber/Bauleitung vor Durchführung der Arbeiten festgelegt. 


Einmaliges Fräsen
................m²
............... €/m²


Oberflächenabtrag bis 5 mm
................m²
............... €/m²


Oberflächenabtrag bis 10 mm
................m²
............... €/m²

Hinweis:
Der Untergrund muss fest, sauber, saugfähig (offenporig) und frei von Rissen, ablösbaren Bestandteilen und Verschmutzungen jeglicher Art sein!
Untergrundüberprüfung:
Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.
Eventualposition:
Untergrundvorbereitung:
Risse im Untergrund (ohne Bewegung) durch Einschneiden mit Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mit Reaktionsharz 
RHONASTON® UVL. Rissoberfläche mit Quarzsand abstreuen.


..................lfm
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Untergrundkonditionierung:
Konditionierung des sauberen, ordnungsgemäß vorbereiteten Untergrunds mit zweikomponentiger Silikatlösung 
LOTUSEAL® Allesprimer zur Stabilisierung der Oberfläche und Regulierung des Saugverhaltens. 


Materialauftrag gleichmäßig sättigend in einem Arbeitsgang mit langfloriger Farbrolle. Materialüberschuss/Pfützenbildung vermeiden! 


Verbrauch: 
0,1 – 0,3 kg/m² (je nach Rauheit und 



Saugfähigkeit des Untergrunds)


.................. m²
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Haftbrücke:
Aufbringen und Einbürsten der mineralischen 
RHEODUR® Systemhaftbrücke auf den mit LOTUSEAL® Allesprimer konditionierten Untergrund. Herstellung der Systemhaftbrücke entsprechend der Produktinformation.


Verbrauch:
ca. 1,8 kg/m² (Je nach Rauheit und 

Saugfähigkeit des Untergrundes)



.................. m²
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Estrich:
30 – 40 mm dicken Verbundestrich CT-C40 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel RHEORAPID® Schnellzement gemäß Produktinformation einbauen, verdichten und höhengenau nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 abziehen.



Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):
RHEORAPID® Schnellzement

  75 kg

Kiessand 0/8 (Sieblinienbereich AB 8) 

300 kg

(Gesteinskörnung gem. EN 13139, 
Anteil an Feinstoffen < 3 M-%)


Wasser-Bindemittel-Wert

< 0,45



Anforderungen:


Anerkannter Nachweis für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen nach AgBB-Bewertungsschema

Biegezugfestigkeit (Güteprüfung):
nach   3 Tagen
 >    4 N/mm²

Biegezugfestigkeit (Güteprüfung):
nach 28 Tagen
 >    6 N/mm²

Druckfestigkeit 
nach   3 Tagen 
>  35 N/mm²
Druckfestigkeit 
nach 28 Tagen 
>  40 N/mm²
Oberflächenzugfestigkeit
nach   3 Tagen > 1,5 N/mm²


- nach 24 Stunden begehbar


- Belegreife (Prüfung nach BEB-Vorschrift) 


  unabhängig der Schichtdicke, auch bei ungünstigem Bauklima


  (10°C / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit)

nach 3 Tagen < 2 CM-% 


- nicht rückfeuchtend


- wasserfest


.................. m²
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Eventualposition:
Nachmischen:
Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester). 

Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort. 


.................. m²
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Oberflächenbearbeitung: 
Maschinelles Nachverdichten und Glätten der Oberfläche durch mehrmalige Bearbeitung mit Teller- und Flügelglättmaschinen bis zum Erreichen der geforderten Oberflächenstruktur.



.................. m²
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Nachbehandlung:
Abdecken der fertig gestellten Fläche sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung.

Dauer der Nachbehandlung:
1 Tag


.................. m²
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Rand-, Bewegungsfugen:
Deckungsgleiches Übernehmen, der im Untergrund im Anschluss an feste Einbauten und aufgehende Bauteile vorhandenen Bewegungs- bzw. Bauwerksfugen in das aufzubringende Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der Untergrundfuge. Untergrundfugen auskratzen, reinigen und mit ausreichend breiten Randdämmstreifen abstellen.



..................lfm
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Untergrundfugen:
Kraftschlüssiges Schließen vorhandener Untergrundfugen mit Reaktionsharz RHONASTON® UVL (je nach Fugenbreite ggfls. gefüllt mit Quarzfüllstoff). Nachschneiden der durch die Estricharbeiten geschlossenen Untergrundfugen in mind. derselben Breite und dem Verlauf der Untergrundfuge folgend. Bei Nassschnitt Schneidschlamm sofort beseitigen!




..................lfm
Einzel ..................
Gesamt: .................. 

Eventualposition:

Fugenfüllung:
Untergrundfugen ggfls. trocknen und reinigen. Einlegen einer geeigneten Fugendichtschnur aus geschlossenzelligem Schaumkunststoff. Fugenfüllung mit geeigneten Fugenfüllstoffen.


Fugenquerschnitt: ………x………mm


Angebotener Fugendichtstoff………………………………
..................lfm
Einzel ..................
Gesamt: ..................

Angebotssumme

.........................................

MwSt.

.........................................

Angebotssumme brutto
.........................................


Datum:

...........................................................


      Firmenstempel/Unterschrift
