Bauvorhaben:

Empfohlener FuBboden:

Hinweis:

Untergrund:

Untergrundvorbereitung:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
CT-C50-SW1 (SW1 = schwindarm) als Verbundestrich aus
ternarem Vollbindemittel RHEORAPID® Schnellzement mit
silikatischer Oberflichenvergiitung LOTUSEAL®

Die in unserem LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer
Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen
ohne Gewahr. Die aufgeflhrten Texte sind lediglich Vorschlage fir
die Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische
Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen
Arbeitsfolgen kénnen nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben
zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss
grundsatzlich auf die 6rtlichen und technischen Gegebenheiten des
Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemal’ Produktinformationen der

Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt,

Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547,

unter Beachtung der einschlagigen Normen, Vorschriften und
Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik
auszufihren.

Der Untergrund muss den statischen und konstruktiven
Anforderungen entsprechen.

Mechanisches Abtragen der Oberflachenzone des Untergrundes
durch Frasen im Kreuzgang mit handgefiihrter Lamellenfrase.

Aufnehmen und Einbringen des anfallenden Bauschutts in bauseits
bereitgestellte Container. Kosten flr Abtransport und sachgerechte
Entsorgung des Bauschutts bleiben im Leistungsbereich des
Auftraggebers.

Der erforderliche Oberflachenabtrag wird in Abstimmung mit
Auftraggeber/Bauleitung vor Durchfihrung der Arbeiten festgelegt.

................ m? Einzel ... Gesamt:



Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:

Eventualposition:
Untergrundvorbereitung:

Untergrundvorbereitung:

Eventualposition:
Untergrundvorbereitung:

Eventualposition:
Begrenzungsschnitt:

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
CT-C50-SW1 als Verbundestrich aus ternarem Vollbindemittel
RHEORAPID® Schnellzement mit silikatischer
Oberflichenvergiitung LOTUSEAL®
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Oberflachenabtrag durch Frasen im Kreuzgang mit 400 kg-
Lamellenfrase mit Fahrantrieb

Einmaliges intensives Kugelstrahlen zum Abtragen der
unmittelbaren Oberflachenrandzone des Untergrunds sowie durch
den Frasvorgang entstandener Gefligelockerungen. Feinreinigung /
Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfahigem
Industriestaubsauger.

.................. m? Einzel ... Gesamt: .......coeeenn...

Durchfiihrung eines zusatzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen inkl.
Feinreinigung / Entstaubung.

Vor Durchfuhrung der Frasarbeiten sind die mit Verbundestrich zu
belegenden Flachen durch Einschneiden mit Trennscheibe oder
Fugenschneider zu begrenzen, um eine saubere, geradlinige
Anarbeitungskante / Arbeitsfuge zu erreichen. Anlegen von
Begrenzungsschnitten im Ubergang an Bestandsflachen und/oder
Arbeitsabschnitten. Festlegung der Schnitte in Abstimmung mit



Bauvorhaben:

Leistungsbeschreibung:

Hinweis:

Untergrunduberpriifung:

Eventualposition:

Untergrundvorbereitung:

Haftbriicke:

Estrich:

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
CT-C50-SW1 als Verbundestrich aus ternarem Vollbindemittel
RHEORAPID® Schnellzement mit silikatischer
Oberflichenvergiitung LOTUSEAL®
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dem Auftraggeber. Schnitttiefe je nach Einbaudicke des
Verbundestrichs, mind. jedoch ca. 20 mm.

.................. Ifm Einzel .....cc........... Gesamt: .......coeeenn...

Der Untergrund muss fest, sauber, saugfahig (offenporig) und frei
von Rissen, ablésbaren Bestandteilen und Verschmutzungen
jeglicher Art sein!

Er muss fUr die zu erwartende Beanspruchung ausreichende
Festigkeit, insbesondere gute Oberflachenfestigkeit und
ausreichende Rauheit aufweisen

(Oberflachenzugfestigkeit i. M. = 1,5 N/mm?).

Die ordnungsgemalfie Untergrundbeschaffenheit ist vor
Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu Gberprifen.

Risse im Untergrund (ohne Bewegung) durch Einschneiden mit
Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und
Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben.
Kraftblndiger Rissverschluss mit Reaktionsharz
RHONASTON® UVL. Rissoberflache mit Quarzsand abstreuen.

.................. Ifm Einzel ... Gesamt: .......coeeenn...

Anfeuchten/Vornassen des Untergrunds sowie Aufbringen und
EinbUrsten der mineralischen, werksgemischten

RHEODUR® System-Haftbriicke auf den mattfeuchten
Untergrund (Pfiitzenbildung vermeiden!). Herstellung der
Systemhaftbriicke entsprechend Produktinformation.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m? (Je nach Rauheit und
Saugfahigkeit des Untergrundes)

.................. m? Einzel .................. Gesamt: ..................
30 — 40 mm dicken hochfesten, frih nutzbaren Verbundestrich CT-

C50-SW1 aus schwind- und spannungsarm erhartendem, ternarem
Vollbindemittel RHEORAPID® Schnellzement gemaR



https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/kunstharzboden-rhonaston-uvl_pi.pdf
https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/industrie-estrich-rheodur-haftbruecke_pi.pdf
https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/industrie-estrich-rheorapid-schnellzement_pi.pdf

Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:

Nachmischen:

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
CT-C50-SW1 als Verbundestrich aus ternarem Vollbindemittel
RHEORAPID® Schnellzement mit silikatischer
Oberflichenvergiitung LOTUSEAL®
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Produktinformation einbauen, verdichten und héhengenau nach
Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 abziehen.

Richtrezeptur (Erstprifung empfohlen):

RHEORAPID® Schnellzement 100 kg
Kiessand 0/8 (Sieblinienbereich A/B 8) 300 kg
(Gesteinskérnung gem. EN 13139, Anteil an Feinstoffen < 3 M-%)
Wasser-Bindemittel-Wert <0,40
Anforderungen:

-Gesundheitsschutz & Emissionsverhalten
Anerkannter Nachweis fur die Verwendung von Bauprodukten in
Innenrdumen nach AgBB-Bewertungsschema

Biegezugfestigkeit (Guteprifung): nach 3 Tagen= 5 N/mm?
Biegezugfestigkeit (Guteprufung): nach 28 Tagen = 7 N/mm?

Druckfestigkeit nach 3 Tagen = 45 N/mm?
Druckfestigkeit nach 28 Tagen = 50 N/mm?
Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen = 1,5 N/mm?

- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)
- Schwindmalfd (DIN EN 13892-9) nach 120 Tagen < 0,2 mm/m
- nach 24 Stunden begehbar
- Belegreife (Priufung nach DIN 18560 T1)
unabhangig von der Schichtdicke, auch bei ungunstigem
Bauklima (10°C /80 % rel. Luftfeuchtigkeit)
nach 3 Tagen <2 CM-%
- nicht rickfeuchtend
- wasserfest
- Uberschichtbar nach 2 Tagen

.................. m? Einzel ................. Gesamt: .......cccuues
Nachmischen des mit der Estrichpumpe gefoérderten Estrichmortels
zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und
Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester).
Zulage zur Vorposition fur das Nachmischen des Estrichmortels mit
Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, 0. &.) und Transport des

Mértels mittels Schubkarre zum Verlegeort.

.................. m? Einzel ......c........... Gesamt: .......coeeenn...


https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/industrie-estrich-rheorapid-schnellzement_pi.pdf

Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:

Eventualposition:
Estrichmehrstarken:

Oberflachenbearbeitung:

Nachbehandlung:

Silikatische

Oberflachenvergutung, farblos:

Alternativposition:
Silikatische

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
CT-C50-SW1 als Verbundestrich aus ternarem Vollbindemittel
RHEORAPID® Schnellzement mit silikatischer
Oberflichenvergiitung LOTUSEAL®
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Materialmehrverbrauch aufgrund gréf3erer Einbaudicken des
Schnellestrichs RHEORAPID® Schnellzement.
Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstarken auf Nachweis.

.................. m? Einzel ... Gesamt: .......coeeenn...

Maschinelles Nachverdichten und Glatten der Oberflache durch
mehrmalige Bearbeitung mit handgefiihrten Teller- und
Flugelglattmaschinen bis zum Erreichen der geforderten
Oberflachenstruktur.

.................. m? Einzel .....cc........... Gesamt: .......coeeenn...

Abdecken der fertig gestellten Flache sofort nach ausreichender
Anfangserhartung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor
friihzeitiger und rascher Austrocknung.

Dauer der Nachbehandlung: 1 Tag

.................. m? Einzel .....cc........... Gesamt: .......coeeenn...

Durchfuhren eines Reinigungsschliffs zum Entfernen stérender
Ausblihungen und Versalzungen mit geeignetem Schleifmedium
(z. B. Diamantschleifscheiben ,Diasoft Plus* K170,

Fa. MKS Funke GmbH, Bocholt).

AnschlieBende mehrmalige porentiefe Nassreinigung mit
Waschautomaten zur vollstandigen Entfernung des Schleifstaubes.

Aufbringen der zweikomponentigen Silikatvergitung
LOTUSEAL® Kristall in 2 Arbeitsgdngen. Materialauftrag
gleichmaRig dinn mit kurzflorigem Microfaserroller auf trockenem
Untergrund (Abstreifgitter verwenden!).

Gesamtverbrauch (fir 2 Arbeitsgange): ca. 0,10 - 0,15 kg/m?

.................. m? Einzel ... Gesamt: .......coeeenn...


https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/industrie-estrich-rheorapid-schnellzement_pi.pdf
https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/industrieboden-verguetung-lotuseal-kristall_pi.pdf

Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:

Oberflachenvergutung, farbig:

Rand-/Bewegungsfugen:

Untergrundfugen:

Eventualposition:
Fugenfiillung:

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
CT-C50-SW1 als Verbundestrich aus ternarem Vollbindemittel
RHEORAPID® Schnellzement mit silikatischer
Oberflichenvergiitung LOTUSEAL®
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Durchfuihren eines Reinigungsschliffs zum Entfernen stdrender
Ausblihungen und Versalzungen mit geeignetem Schleifmedium
(z. B. Diamantschleifscheiben ,Diasoft Plus* K170,

Fa. MKS Funke GmbH, Bocholt).

AnschlieBende mehrmalige porentiefe Nassreinigung mit
Waschautomaten zur vollstandigen Entfernung des Schleifstaubes.

Aufbringen der farbigen, zweikomponentigen, silikatischen
Oberflachenvergiitung LOTUSEAL® Lasur in 2 Arbeitsgéngen.
Materialauftrag gleichmaflig dinn mit Nylonroller auf trockenem
Untergrund. (Abstreifgitter verwenden!).

Gesamtverbrauch (fir 2 Arbeitsgange): ca. 0,20 — 0,25 kg/m?

.................. m? Einzel .....cc........... Gesamt: .......coeeenn...

Deckungsgleiches Ubernehmen im Anschluss an feste Einbauten
und aufgehende Bauteile sowie in der Flache vorhandener Bauteil-
bzw. Bauwerksfugen in das Verbundsystem. Fugenbreite
entsprechend der Breite der Untergrundfuge. Fugenkanten
anfasen!

.................. Ifm Einzel ... Gesamt: .......coeeenn...

KraftschlUssiges Schlieen im Untergrund vorhandener Fugen mit
Reaktionsharz RHONASTON® UVL (je nach Fugenbreite ggfls.
gefullt mit Quarzfillstoff). Nachschneiden geschlossener
Untergrundfugen in mind. derselben Breite und dem Verlauf der
Untergrundfuge folgend. Bei Nassschnitt Schneidschlamm sofort
beseitigen! Fugenkanten anfasen!

.................. Ifm Einzel ... Gesamt: .......coeeenn...

Fugen gdfls. trocknen und reinigen. Einlegen einer geeigneten
Fugendichtschnur aus geschlossenzelligem Schaumkunststoff.
Fugenfillung mit geeigneten Fugenflllstoffen.
Fugenquerschnitt: ......... Xevrrans. mm

Angebotener Fugendichtstoff...................co

.................. Ifm Einzel ..................  Gesamt: ..................


https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/industrieboden-verguetung-lotuseal-lasur_pi.pdf
https://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/kunstharzboden-rhonaston-uvl_pi.pdf

Bauvorhaben:
Leistungsbeschreibung:

AgBB-geprifter, schwind- und spannungsarmer Schnellestrich
CT-C50-SW1 als Verbundestrich aus ternarem Vollbindemittel
RHEORAPID® Schnellzement mit silikatischer
Oberflichenvergiitung LOTUSEAL®
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Angebotssumme

MwSt.

Angebotssumme brutto

Datum:

Firmenstempel/Unterschrift





